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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado – IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o

provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis,
objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do
serviço e respectivas adequações de pagamento.

1.2. Objetivo a atingir: Prestação do serviço em elevados níveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliação: Definição de situações que caracterizem o não atingimento do
objetivo, e atribuição de descontos no valor de pagamento devido.

1.4.Sanções: embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual,
não configurando sanção, a Contratante poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as
penalidades previstas em contrato.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada será
estabelecido e utilizado o Instrumento de Medição de Resultado – IMR entre as partes,
baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

2.2. A análise dos resultados destas avaliações pela Contratante poderá resultar em
penalidades, conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra
com os seus compromissos de apresentação, pontualidade, disponibilidade e de
prestação do objeto contratual, conforme estabelecido pelos indicadores.

2.3. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso
de qualidade que assumirá junto à Contratante. O IMR é um instrumento ágil e objetivo
de avaliação da qualidade da execução contratual, associando o pagamento à
qualidade efetivamente obtida.

2.4. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá
cumprir com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de
desempenho.

2.5. O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do
contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execução dos
serviços prestados.

2.6. Para consecução destes objetivos deverá ser adotado as regras e metodologias
de medição de resultado descristas nos itens abaixo.
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3. DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS

3.1. A avaliação corresponde à atribuição mensal dos conceitos “Adequado”, “Não
Adequado” ou “Não aplicável para o mês de medição” para cada item avaliado e as
respectivas justificativas, se necessário. Serão dois módulos distintos a serem
avaliados, cada um com seu respectivo peso no cômputo geral, formando a pontuação
final que será aplicada na faixa de tolerância:

Módulo 1 - Avaliação do profissional

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência

1- Atraso na entrega do escopo programado para a etapa;

2- Entrega de documentação em desconformidade com Normas e os padrões da instituição
solicitados;

3- Ausência sem justificativa acatada nas reuniões quinzenais pré-agendadas

Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

A mensuração da avaliação do módulo 1 se dará repetidamente a cada etapa programada de
medição.

Pontuação = 30 (nº de ocorrência - 3 x peso da avaliação - 10)

Módulo 2.1 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 01 - PROJETO BÁSICO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência

1- Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando no
mínimo:

 ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:
2 - Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada em escala idêntica as disponibilizadas
nos arquivos base, apresentando cotas de piso acabado, nomes de ambientes, medidas internas e
externas, divisórias, paredes, indicação de cortes e elevações, e apresentação de quadro de
esquadrias (dimensões / peitoril / tipo de estrutura);
3- Plantas baixas de layout interno dos pavimentos, em escala idêntica as disponibilizadas nos
arquivos base, apresentando a disposição dos mobiliários e equipamentos instalados (identicando
cada elemento), indicação de quadros e painéis de força, caixas de hidrantes, pontos de tomadas e
rede, projeção das luminárias de teto;

● ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

4- Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada em escala idêntica as disponibilizadas
nos arquivos base, apresentando nomes de ambientes, legenda de acabamentos (piso/parede/teto),
quadro de acabamentos (simbologia / descrição do acabamento atual / estado de conservação),
legenda de esquadrias, quadro de esquadrias (dimensões / peitoril / tipo de estrutura / acabamentos /
estado de conservação);

● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
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5- Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em escala mínima 1:200 contemplando, em
legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser executadas em cada bloco de
edificação;

● DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

6- Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a indicação das caixas e traçados pluviais
existentes;

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

7- Memorial Descritivo, Justificativo e Fotográfico, contendo uma avaliação das instalações elétricas
existentes a fim de verificar quais instalações pode ser aproveitada no projeto que será desenvolvido
que atendem as exigências das normas aplicáveis.
8- Plantas de levantamento dos pavimentos em escala mínima 1:75 contemplando a locação de
tomadas (indicação de uso e potência de carga das tomadas) e iluminação interna, externa e de
fachada existente;
9- Levantamento das cargas elétricas dos equipamentos existentes.

● SPDA:

10- Memorial Descritivo, Justificativo e Fotográfico, contendo uma avaliação do SPDA existente a fim
de verificar quais instalações pode ser aproveitada no projeto que será desenvolvido que atendem as
exigências das normas aplicáveis.

● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
11- Plantas de levantamento dos pavimentos em escala mínima 1:75 contemplando a locação de
pontos de rede existente;

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

12- Apresentação de documentação seguindo o padrão de layout e indexação disponibilizado pela

UFOP;

13- Apresentar a prévia da descrição dos serviços básicos que serão execução na obra

(segmentação por disciplinas);

14- Apresentação de Esquema de canteiro de obras

15- Apresentar a prévia do cronograma físico financeiro (layout).

16- ART e RRT de todos os responsáveis técnicos dos projetos.
Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.2 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando no
mínimo:

● ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:
2- Planta de cobertura atualizada em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,
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apresentando a tipologia das telhas existentes, declividade instalada;
3- Cortes transversais e longitudinais da edificação atualizados em escala idêntica as
disponibilizadas nos arquivos base, contemplando escadarias, barrilete e reservatórios, com
indicação de pé direito, cotas de nível, perfil natural do terreno, altura de vãos, dimensionamento de
platibandas;
4- Elevações atualizadas em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base, indicando
aberturas, esquadrias, alturas, níveis, etc;

● ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

5- Planta de cobertura atualizada em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,
apresentando a tipologia das telhas existentes, declividade instalada, estado de conservação;

6- Elevações em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base, apresentando legenda

de acabamentos (paredes / esquadrias), quadro de acabamentos (simbologia / descrição do

acabamento atual / estado de conservação);

7- Atualização do Caderno de Intervenções nas Esquadrias de Fachadas, descrevendo legenda
/ dimensões / peitoril / tipo de estrutura / estado de conservação atual / registro fotográfico.

● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
8- Planta de cobertura em escala mínima 1:75 contemplando o diagrama das águas,
declividade, dimensões, especificação dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos /etc);
9- Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala mínima 1:75 contemplando, em
legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser executadas em cada ambiente
dos blocos de edificações;
10- Planta de forro em escala mínima 1:75 contemplando a paginação arquitetônica;
especificação dos materiais aplicados (forro / estrutura). Deverá ser apresentado também a locação
da luminárias existentes, conforme levantamento contratado.

● DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

11- Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a indicação das caixas e traçados
pluviais projetados e/ou reaproveitados;
12- Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima 1:75 contemplando o
dimensionamento das calhas pluviais e suas prumadas, e a localização de interferências como:
árvores, postes, bancos, drenagens externas, etc;

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

13- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando o traçado do cabeamento

projetado e/ou reaproveitado, e a locação dos quadros de alimentação dos blocos de edificações,

iluminação externa e iluminação de fachada;;

14- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75 contemplando as (tomadas e iluminação

interna - reaproveitada e/ou novas projetadas).

15- Pré dimensionamento de sala técnica / subestação para instalação de gerador de energia e
demais equipamentos compatíveis;

● SPDA:
16- Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima 1:75 com a implantação dos
elementos de SPDA e locação das caixas de aterramento;
17- Memória de cálculo e análise de risco do SPDA.
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● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
18- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando a alimentação da edificação com a
locação de caixas de entrada da rede;
19- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75 apresentando a disposição dos pontos para
redes de dados/voz e o traçado do cabeamento.

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

20- Apresentação da documentação da etapa anterior corrigida e desenvolvida seguindo o padrão de

layout disponibilizado pela UFOP;
21- Apresentar a prévia da descrição dos serviços básicos que serão execução na obra
(segmentação por disciplinas);

22- Apresentar a prévia do cronograma físico financeiro com os itens e subitens principais, indicando

o número de pessoas computados para que cada fase da obra seja executada dentro do tempo

planejado;

23- Apresentar detalhamento preliminar do BDI

24- Apresentar a prévia das memórias de cálculo (apenas layout)

25- Apresentar prévia da classificação ABC de Serviços (apenas layout)

Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.3 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 03 - PROJETO BÁSICO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação DWG, DOC e PDF do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando
no mínimo:

● ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:
2- Toda documentação listada para 2ª etapa corrigida e finalizada;

● ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

3 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;

4 - Memorial Descritivo com a inserção do levantamento fotográfico atualizado com fotos de todos os
ambientes, demonstrando com clareza o estado atual da edificação (pisos / paredes / teto /
esquadrias internas / cobertura), com localização das imagens indicada em planta chave. Registrar
como fotos também entorno e fachadas.

● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
5 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;
6 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e imagens,
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos;
7 - Apresentação do protocolo dos documentos junto à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao
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IPHAN.

● DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

8 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;

9 - Detalhes complementares relacionado a necessidade hidraulica do projeto de SPCIP;

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

10 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;

11 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e

imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas,
necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos

desenhos;

12 - Planilha com a lista de cargas e suas características elétricas, tais como tensão, potência ativa,

fator de potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas divididas por
circuitos e quadros);

● SPDA:
13 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;

● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
14 - Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e finalizada;

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

15 - Apresentação da documentação da etapa anterior corrigida e desenvolvida;

16 -Planilha sintética de preços com administração e custos de mobilização e desmobilização;

17 -Cronograma físico financeiro geral;

18 -Pesquisa de mercado preliminar

19- Critério de Medição dos itens da planilha orçamentária apresentados até o momento.

Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.4 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 04 - PROJETO
EXECUTIVO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando no
mínimo:

● PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE FACHADAS:
2 - Caderno de intervenções nas esquadrias atualizado, contendo no mínimo a identificação e
registro fotográfico de cada elemento instalado nas fachadas da edificação;
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● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
3 - Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em escala mínima 1:200 contemplando, em
legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser executadas em cada bloco de
edificação (Projeto Básico);
4 - Planta de cobertura em escala mínima 1:75 contemplando o diagrama das águas, declividade,

dimensões, especificação dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos / condutores, etc), indicação

de cortes e detalhes complementares pertinentes;
5 - Cortes transversais e longitudinais dos planos de cobertura em escala mínima 1:75 contemplando
o diagrama estrutural das coberturas e suas intervenções (estado de conservação e/ou renovação
das estruturas de tesouras / caibros / Ripas / etc);

● DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

6 - Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a indicação das caixas e traçados pluviais

projetados e/ou reaproveitados (Projeto Básico);

7 - Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima 1:75 contemplando o
Dimensionamento das calhas pluviais e suas prumadas, a locação da infraestrutura projetada e/ou
reaproveita com a indicação das ligações às redes existentes, cotas de tampa e fundo e dimensões
das caixas, indicação e dimensionamentos de redes existentes e a executar, indicação do
remanejamento de redes quando necessário, localização de interferências como árvores, postes,
bancos, drenagens externas, etc;

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

8- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando o traçado do cabeamento projetados

e/ou reaproveitados e a locação dos quadros de alimentação dos blocos de edificações com definição

dos circuitos e condutos;

9 - Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75 contemplando a proposição de (circuito, tomadas,
iluminação interna - reaproveitada e/ou nova projetada) com detalhes das instalações e
dimensionamento de circuitos, quadros e painéis (altura, largura e comprimento);
10 - Diagrama unifilar de média e baixa tensão;
11 - Diagrama de cargas com as características elétricas, tais como tensão, potência ativa, fator de
potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas divididas por circuitos e
quadros);

● SPDA:
12 - Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima 1:75 com a implantação dos
elementos de SPDA, locação das caixas de aterramento (Projeto Básico);
13 - Detalhes específicos complementares em escala mínima 1:25;

● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
14 - Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando a alimentação da edificação com a
locação de caixas de entrada da rede (Projeto Básico);
15 - Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75 apresentando a infra-estrutura para redes de
dados/voz com detalhes das instalações e dimensionamento de eletrocalhas, eletrodutos e racks’s,
observando a Norma EIA/TIA 569 (Especificações gerais para encaminhamento de cabos -
infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, eletrocalhas, etc);

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
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16 - Apresentação de documentação da etapa anterior corrigida e desenvolvida, seguindo o padrão

de layout disponibilizado pela UFOP e as normativas pertinentes;

17 - Apresentação prévia do layout do Diagrama PERT/CPM;
18 -Apresentação prévia do layout da Classificação ABC de serviços;
19 -Apresentação da prévia da pesquisa de mercado.

Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.5 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 05 - PROJETO
EXECUTIVO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando no
mínimo:

● PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE FACHADAS:
2 - Caderno de intervenções nas esquadrias atualizado, descrevendo minuciosamente o atual estado
de conservação e indicação de reparos a serem realizados em cada elemento instalado nas fachadas
dos blocos. Para tanto, deverão ser descritos a situação dos enquadramentos, das vedações, e das
ferragens. Deverá também ser apresentado o registro fotográfico e o desenho técnico dos elementos
em escala mínima 1:25.

● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
3 - Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala mínima 1:75 contemplando, em
legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser executadas em cada ambiente
dos blocos de edificações;
4 - Planta de forro em escala mínima 1:75 contemplando a paginação arquitetônica; a direção de
instalação das peças; dimensões; especificação dos materiais aplicados (forro / estrutura), e detalhes
complementares pertinentes. Deverá ser apresentado também a locação da luminárias existentes,
conforme levantamento contratado.

● DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

5 - Detalhes complementares para execução das caixas em escala mínima 1:25;

6 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e imagens,

onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessárias ao

pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos;

7 - Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados;

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

8 - Apresentação dos cálculos luminotécnicos de todos os ambientes propostos;
9 - Detalhamento dos quadros elétricos;
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10 - Detalhamentos de montagem e fixação de eletrocalhas, caixas, etc;
11 - Dimensionamento, especificação e detalhes de montagem de subestação elétrica (se
necessário);

● SPDA:
12 - Memória de cálculo e análise de risco do SPDA;
13 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e
imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas
necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;

14 - Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e
equipamentos programados para ser executados;
15 - Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução dos
serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive os pré-requisitos
para sua execução.

● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
16 - Diagrama de Rack’s;
17 - Identificação do cabeamento;
18- Detalhamento de armários de telecomunicações;
19 - Detalhamento da sala de equipamentos;

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

20 - Apresentação de documentação da etapa anterior corrigida e desenvolvida, seguindo o padrão

de layout disponibilizado pela UFOP e as normativas pertinentes

21 -Compatibilização da documentação previamente desenvolvida com os projetos

22 -Apresentação de planilha e cronograma analíticos indicando inclusive o número de pessoas

computados para que cada fase da obra seja executada dentro do tempo planejado.

23 - Apresentação da prévia do critério de medição

Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.6 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 06 - PROJETO
EXECUTIVO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das disciplinas de projeto, constando no
mínimo:

● ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
2 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e imagens,
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessárias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos;
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3 - Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e
equipamentos programados para ser executados;
4 - Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução dos serviços,
em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive os pré-requisitos para sua
execução..

● ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:
5 - Planilha com a lista de cargas e suas características elétricas, tais como tensão, potência ativa,
fator de potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas divididas por
circuitos e quadros);
6 - Memória de cálculo contendo no mínimo: Cálculos das correntes de curto-circuito, Cálculos das
correntes de projeto dos circuitos, Cálculos de Queda de Tensão dos circuitos, Cálculos dos fatores
de correção de agrupamento e de temperatura dos circuitos, Cálculos luminotécnicos de todos os
ambientes internos, Cálculo da resistividade da malha de aterramento, Cálculos dos quantitativos da
lista de materiais;

● CABEAMENTO ESTRUTURADO:
7 - Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e imagens,
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessárias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos;

8 - Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e
equipamentos programados para ser executados;
9 - Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução dos serviços,
em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive os pré-requisitos para sua
execução.

● PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

10- Apresentação de documentação das etapas anteriores corrigida e finalizada, seguindo o padrão
de layout disponibilizado pela UFOP e as normativas pertinentes, em formato xlsx;
11 - Compatibilização da documentação previamente desenvolvida com os projetos
12 - Apresentação de Declaração de Compatibilidade; Relatórios e Justificativas.
13 - Apresentação de todos os produtos previstos no escopo com o grau de desenvolvimento
especificado.
Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

Módulo 2.7 - Avaliação do escopo contratado ETAPA 07 - PROJETO
EXECUTIVO

Aferição: Condiciona à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato que detalhará a ocorrência de
descuprimento na apresentação de:

1- Documentação impressa e digital (DWG, DOC e PDF) de toda a documentação de projetos
corrigida e finalizada , constando também:

 PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE FACHADAS:
2- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e finalizada;
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 ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS:
3- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas e finalizada;
4- Aprovação dos projetos junto à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao IPHAN.

 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP
5- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e finalizada;

 ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:
6- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas e finalizada;
7- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto e imagens,
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessárias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos;
8 - Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e
equipamentos programados para ser executados;
9- Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução dos serviços,
em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive os pré-requisitos para sua
execução.

 SPDA:
10- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e finalizada;

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:
11- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas e finalizada;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
12- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas e finalizada;
Observação: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado
corresponderá a uma ocorrência.

3..2. Cada módulo, devido a sua importância, terá pesos diferenciados, conforme
tabela abaixo:

MÓDULOS PESO DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁX.

1 10 30

2.1 20 320

2.2 20 500

2.3 20 380

2.4 20 380

2.5 20 460

2.6 20 260

2.7 - -
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4. CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS

4.1. De acordo com as ocorrências constatadas na execução do contrato e,
considerando os pesos de cada módulo, a pontuação mensal da contratada será
avaliada de acordo com a seguinte fórmula:

Pontuação Etapa 01 = 350 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.1 x 20)

Pontuação Etapa 02 = 530 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.2 x 20)

Pontuação Etapa 03 = 410 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.3 x 20)

Pontuação Etapa 04 = 410 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.4 x 20)

Pontuação Etapa 05 = 490 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.5 x 20)

Pontuação Etapa 06 = 290 - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) - (nº de Ocorrência Módulo 2.6 x 20)

Pontuação Etapa 07 = não se aplica

4.2. Os serviços serão considerados insatisfatórios abaixo:.

ETAPA PONTUAÇÃO .

1 Abaixo de 245

2 Abaixo de 371

3 Abaixo de 287

4 Abaixo de 287

5 Abaixo de 343

6 Abaixo de 217

7 Não se aplica (apenas
com a entrega total)

4.3. A primeira medição de contrato será objeto apenas de notificação, de modo a
permitir o ajuste e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada.

4.4. A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do
nível de satisfação, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

5. FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS

5.1. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de tolerância:
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ETAPAS FAIXA DE PONTUAÇÃO
OBTIDA

PERCENTUAL DE
DESCONTO

01 350 a 315 0%

314 a 280 10%

279 a 245 20%

Abaixo de 245 Retenção total da medição

02 530 a 477 0%

476 a 424 10%

423 a 371 20%

Abaixo de 371 Retenção total da medição

03 410 a 369 0%

368 a 328 10%

327 a 287 20%

Abaixo de 287 Retenção total da medição

04 410 a 369 0%

368 a 328 10%

327 a 287 20%

Abaixo de 287 Retenção total da medição

05 490 a 441 0%

440 a 392 10%

391 a 343 20%

Abaixo de 343 Retenção total da medição

06 290 a 261 0%

260 a 232 10%

231 a 203 20%

Abaixo de 217 Retenção total da medição

07 Não se aplica (apenas
com a entrega total)

Retenção total da medição

5.2. Haverá possibilidade de rescisão contratual nas seguintes condições:

 Ocorrência de Desconto de 20% por mais de 3 vezes durante a vigência inicial do
Contrato;

 Retenção total da medição durante a vigência do Contrato, exceto quando
configurada pela espera da aprovação de órgão reguladores.
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6. FORMA DE AFERIÇÃO E ANOTAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 O Fiscal Técnico do Contrato deverá utilizar as tabelas abaixo para registrar as
ocorrências dentro do período de aferição:

Módulo 1 - Avaliação profissional

Total de ocorrências

Data da Ocorrência Descrição

Módulo 2 - Avaliação do escopo contratado Etapa XX

Total de ocorrências

Data da Ocorrência Descrição

Nota Final

Período de aferição

Pontuação final Pontuação Etapa XX = Total - (nº de Ocorrência do Módulo 1x10 ) -
(nº de Ocorrência Módulo 2 x 20)

Observações:

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Este instrumento define expectativas de serviços e responsabilidades entre a
Universidade Federal de Ouro Preto / UFOP e a empresa
____________________________________,CNPJ n°_________________________
e, é parte integrante do contrato decorrente do Edital Pregão Tomada de Preço
nº_____________/2023, celebrado para a Contratação de empresa especializada no
ramo de Arquitetura e Engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos
para Reformas Emergenciais de Recuperação Parcial de Coberturas, Esquadrias e
Instalações Elétricas e SPCIP do Prédio da Escola de Minas da Praça Tiradentes, na
cidade de Ouro Preto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.
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7.2. Além disso, o espírito deste instrumento é clarear e solidificar o pactuado entre as
partes, trabalhando juntos no provimento de serviços de qualidade e com eficiência
visando garantias para o interesse público.

7.3. A assinatura deste instrumento indica que a as partes o revisaram e que, em
termos de necessidades, apresenta objetivos realizáveis e mensuráveis na execução
dos serviços.

Ouro Preto / MG, de de 2023.

______________________________________________________

CONTRATANTE

____________________________________________________

CONTRATADA


